

Баға ұсыныстарына сұраныс беру тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

«Су ресурстары-Маркетинг» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі баға ұсыныстарына сұраныс беру тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Баға ұсыныстарына сұрау салу бойынша сатып алудың атауы мен номері:

Техникалық қадағалау қызметтері – № 2020-27ЦП.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің, бірліктің саны (көлемі):

№1 қосымшаға сәйкес.

Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Техникалық сипаттамаға сәйкес.

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету күні мен орны: Шымкент қ., Ф.Орманов көш. 17, жеткізу мерзімі келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 31.12.2020 жылға дейін.

Көлік және сақтандыру, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды төлеу және басқа да шығыстарды ескере отырып, барлық шығындарды ескере отырып, қосылған құн салығын қоспағанда, лот бойынша сатып алынған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді қосқандағы бірлік бағасы:

№1 қосымшаға сәйкес.

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді лоттар бойынша сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын қоспағанда, теңгемен жалпы сома, тасымалдау мен сақтандыруды, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды төлеуді және басқа да шығыстарды ескере отырып:

№1 қосымшаға сәйкес.

Төлем шарттары: қолма-қол ақшасыз, аударым арқылы есеп айырысу

Әлеуетті жеткізушілердің баға ұсыныстары Шымкент қ., Ф.Орманов көш. 17, кабинет №408 мекен-жайы бойынша «10» шілде 2020 жылдың 13 сағат 00 минутқа дейін қабылданады.

Баға ұсыныстары бар конверттер Шымкент қ., Ф.Орманов көш. 17, кабинет №408 мекен-жайыда «10» шілде 2020 жылдың 15 сағат 00 минутта ашылады.

Табиғи монополия субъектісінің толық атауы, телефоны, пошта және электрондық мекен-жайы:

«Су ресурсы-Маркетинг» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі .

Шымкент қ., Ф.Орманов көш. 17

Сым.: 8 (7252) 32-12-74 ішкі.160

e-mail: info@wrm.kz, kudyrbaev_b@list.ru


Қосымша:

1. Келісім-шарт жобасы.
2. Техникалық сипаттама

Бас директор «Су ресурсы-Маркетинг» ЖШС

Орман А.

(Аты-жөні)


01.07.2020 гг.
(колы, күні)

Перечень
закупок по тендеру
Номер закупки: №2020-27ЦП
Наименование закупок: Услуги по техническому надзору

| №п/п | № лота | Наименование лота | ед.измер. | кол-во | Выделенная цена за ед. в тенге без НДС | Выделенная сумма в тенге без НДС |
|------|--------------|---|-----------|--------|--|----------------------------------|
| 1 | 2020-27ЦП-1 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 2 | 2020-27ЦП-2 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 3 | 2020-27ЦП-3 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент" | услуга | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 4 | 2020-27ЦП-4 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 5 | 2020-27ЦП-5 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 137 260,0 | 137 260,0 |
| 6 | 2020-27ЦП-6 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 234 422,0 | 234 422,0 |
| 7 | 2020-27ЦП-7 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 8 | 2020-27ЦП-8 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 9 | 2020-27ЦП-9 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 10 | 2020-27ЦП-10 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 11 | 2020-27ЦП-11 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 12 | 2020-27ЦП-12 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 13 | 2020-27ЦП-13 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 14 | 2020-27ЦП-14 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 182 917,0 | 182 917,0 |
| 15 | 2020-27ЦП-15 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 16 | 2020-27ЦП-16 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 17 | 2020-27ЦП-17 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 120 000,0 | 120 000,0 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---|-----------|-----------|
| 18 | 2020-27ЦП-18 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 135 000,0 | 135 000,0 |
| 19 | 2020-27ЦП-19 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой, Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 20 | 2020-27ЦП-20 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент" | услуга | 1 | 135 000,0 | 135 000,0 |
| 21 | 2020-27ЦП-21 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 22 | 2020-27ЦП-22 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 88 588,0 | 88 588,0 |
| 23 | 2020-27ЦП-23 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 140 000,0 | 140 000,0 |
| 24 | 2020-27ЦП-24 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышыева,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 140 000,0 | 140 000,0 |
| 25 | 2020-27ЦП-25 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100мм по ул.Орынбаева от ул.Вагутина до ул.Макарова,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 140 000,0 | 140 000,0 |
| 26 | 2020-27ЦП-26 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 140 000,0 | 140 000,0 |
| 27 | 2020-27ЦП-27 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Диваева от ул.Тажигаева до ул.Макарова,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 135 000,0 | 135 000,0 |
| 28 | 2020-27ЦП-28 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажигаева , Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 135 000,0 | 135 000,0 |
| 29 | 2020-27ЦП-29 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" | услуга | 1 | 135 000,0 | 135 000,0 |
| 30 | 2020-27ЦП-30 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 31 | 2020-27ЦП-31 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 32 | 2020-27ЦП-32 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая к дому №18,20,22" | услуга | 1 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 33 | 2020-27ЦП-33 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 34 | 2020-27ЦП-34 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова" | услуга | 1 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 35 | 2020-27ЦП-35 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 36 | 2020-27ЦП-36 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 37 | 2020-27ЦП-37 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 38 | 2020-27ЦП-38 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 39 | 2020-27ЦП-39 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |


| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---|-----------|-----------|
| 40 | 2020-27ЦП-40 | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент" | услуга | 1 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| 41 | 2020-27ЦП-41 | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова" | услуга | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 42 | 2020-27ЦП-42 | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова" | услуга | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 43 | 2020-27ЦП-43 | Технический надзор по объекту "Реконструкция люка №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам" | услуга | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |

Генеральный директор



Орман А.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.




(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-1 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 1129 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-2 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 430 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-3 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент", протяженность 535 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.




(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-4 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 1416 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.



(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-5 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 220 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.

- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.

- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.

- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.

- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.

- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.

- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.

- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.

- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.

- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.


- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ –

предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;

- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-6 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 180 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-7 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 608 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.



 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-8 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 690 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-9 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 215 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-10 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 1056 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, |

технических условий, действующих в Республике Казахстан.

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.



(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-11 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 638 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, |

технических условий, действующих в Республике Казахстан.

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-12 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 155 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-13 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 530 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-14 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 380 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-15 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 610 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документацией и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе

строительства.

- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.

- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.

- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.

- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;

- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-16 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 540 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-17 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 455 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-18 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 450 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-19 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 3500 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, |

технических условий, действующих в Республике Казахстан.

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-20 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент", протяженность 365 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-21 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 280 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.




(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-22 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 95 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-23 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по.ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по.ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по.ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 1100 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-24 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышиева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышиева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышиева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 100 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-25 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100м по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100м по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100м по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 220 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-26 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 955 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-27 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул. Диваева от ул. Тажибаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул. Диваева от ул. Тажибаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул. Диваева от ул. Тажибаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент", протяженность 250 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул. Г. Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-28 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 487,1 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг»
Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-29 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 312 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительного-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительного-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченного строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительного-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительного-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.


Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-30 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова, Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова, Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 980 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-31 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 610 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-32 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая к дому №18,20,22" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая к дому №18,20,22" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр. Абая к дому №18,20,22", протяженность 460 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-33 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 960 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-34 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова", протяженность 608 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-35 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 475 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:


- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-36 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 380 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-37 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина", протяженность 260 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.




(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-38 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 290 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительно-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-39 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 278 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченного строительством здания и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы;


2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-40 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 670 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |


- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-41 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова", протяженность 661 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. |

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
 Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


| | |
|---|---|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-42 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова", протяженность 1005 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием |

утвержденной проектной документацией и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы-
 Маркетинг»
Орман А.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|---|--|
| Номер закупок (тендера): | 2020-27ЦП |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по техническому надзору |
| Номер лота: | 2020-27ЦП-43 |
| Наименование лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция дюкера №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам" |
| Описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция дюкера №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам" |
| Дополнительное описание лота: | Технический надзор по объекту "Реконструкция дюкера №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам", протяженность 380 п.м. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | до 31.12.2020 года после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | <p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта; • оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан. • Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным |

соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.