

## Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Водные ресурсы-Маркетинг»  
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

**Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:**

Услуги по техническому надзору – № 2020-27ЦП.

**Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:**

Согласно Приложению №1 - Перечень лотов.

**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**

Согласно Технической спецификации.

**Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:** г. Шымкент ул. Г.Орманова 17, срок поставки после подписания договора до 31.12.2020 года

**Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:**

1. Согласно Приложению №1 - Перечень лотов.

**Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:**

1. Согласно Приложению №1 - Перечень лотов.

**Условия платежа:** безналичный, расчет путем перечисления за фактическое исполнение услуг согласно акта выполненных услуг и счет-фактуры

**Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 13 часов 00 минут "10" июля 2020 года, по адресу г.Шымкент ул.Г.Орманова 17, кабинет №408.**

**Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 15 часов 00 минут "10" июля 2020 года, по адресу г.Шымкент, ул. Г.Орманова 17, кабинет №408.**

**Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:**

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Водные ресурсы-Маркетинг».

Г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

Тел.: 8 (7252) 32-12-74 внут.160

E-mail: [info@wrm.kz](mailto:info@wrm.kz), [kydyrbaev\\_b@list.ru](mailto:kydyrbaev_b@list.ru)

Приложение:

1. Проект договора.
2. Техническая спецификация

Генеральный директор

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

Орман А.

(Ф.И.О.)



01.07.2020 г.

(Подпись, дата)

Перечень  
закупок по тендеру  
Номер закупки: №2020-27ЦП  
Наименование закупок: Услуги по техническому надзору

№п/п	№ лота	Наименование лота	ед.измер.	кол-во	Выделенная цена за ед. в тенге без НДС	Выделенная сумма в тенге без НДС
1	2020-27ЦП-1	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	250 000,0	250 000,0
2	2020-27ЦП-2	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	250 000,0	250 000,0
3	2020-27ЦП-3	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент"	услуга	1	250 000,0	250 000,0
4	2020-27ЦП-4	Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоқсан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	250 000,0	250 000,0
5	2020-27ЦП-5	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	137 260,0	137 260,0
6	2020-27ЦП-6	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	234 422,0	234 422,0
7	2020-27ЦП-7	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	200 000,0	200 000,0
8	2020-27ЦП-8	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	200 000,0	200 000,0
9	2020-27ЦП-9	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	200 000,0	200 000,0
10	2020-27ЦП-10	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	150 000,0	150 000,0
11	2020-27ЦП-11	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент"	услуга	1	120 000,0	120 000,0
12	2020-27ЦП-12	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	100 000,0	100 000,0
13	2020-27ЦП-13	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	120 000,0	120 000,0
14	2020-27ЦП-14	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	182 917,0	182 917,0
15	2020-27ЦП-15	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	120 000,0	120 000,0
16	2020-27ЦП-16	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	120 000,0	120 000,0
17	2020-27ЦП-17	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	120 000,0	120 000,0

18	2020-27ЦП-18	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	135 000,0	135 000,0
19	2020-27ЦП-19	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой, Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
20	2020-27ЦП-20	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент"	услуга	1	135 000,0	135 000,0
21	2020-27ЦП-21	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
22	2020-27ЦП-22	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	88 588,0	88 588,0
23	2020-27ЦП-23	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	140 000,0	140 000,0
24	2020-27ЦП-24	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышыева,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	140 000,0	140 000,0
25	2020-27ЦП-25	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100мм по ул.Орынбаева от ул.Вагутина до ул.Макарова,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	140 000,0	140 000,0
26	2020-27ЦП-26	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	140 000,0	140 000,0
27	2020-27ЦП-27	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Диваева от ул.Тажигаева до ул.Макарова,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	135 000,0	135 000,0
28	2020-27ЦП-28	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажигаева , Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	135 000,0	135 000,0
29	2020-27ЦП-29	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"	услуга	1	135 000,0	135 000,0
30	2020-27ЦП-30	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
31	2020-27ЦП-31	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
32	2020-27ЦП-32	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая к дому №18,20,22"	услуга	1	80 000,0	80 000,0
33	2020-27ЦП-33	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	80 000,0	80 000,0
34	2020-27ЦП-34	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова"	услуга	1	80 000,0	80 000,0
35	2020-27ЦП-35	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	80 000,0	80 000,0
36	2020-27ЦП-36	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	50 000,0	50 000,0
37	2020-27ЦП-37	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
38	2020-27ЦП-38	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
39	2020-27ЦП-39	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0


40	2020-27ЦП-40	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент"	услуга	1	125 000,0	125 000,0
41	2020-27ЦП-41	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова"	услуга	1	200 000,0	200 000,0
42	2020-27ЦП-42	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова"	услуга	1	200 000,0	200 000,0
43	2020-27ЦП-43	Технический надзор по объекту "Реконструкция люка №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам"	услуга	1	200 000,0	200 000,0

Генеральный директор



Орман А.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.




(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-1
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Толстого от ул.Сайрамская до ул.Кутузова,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 1129 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-2
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-400 мм по ул.Жандосова от камеры МСЧ Фосфор до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 430 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-3
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент", протяженность 535 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.




(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-4
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 1416 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.



(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-5
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сматлаева от ул. Акназар хана до ул.Дундича,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 220 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.

- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.

- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.

- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.

- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.

- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.

- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.

- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.

- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.

- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.


- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ –

предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;

- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

**Утверждаю:**  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-6
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 180 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;       <ul style="list-style-type: none"> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> </ul> </li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

  
 (подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-7
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 608 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.


  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-8
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм. по ул.Куншыгыс от ул.Толстого до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 690 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-9
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32 а, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 215 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li><li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li></ul>


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-10
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Багысбаева до ул.Писарева; д-100мм по ул.Писарева от ул.Толстого до ул.Иляева, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 1056 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил,</li> </ul>

технических условий, действующих в Республике Казахстан.

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.


  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-11
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Иляева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова ул.Акпан батыра от ул.Иляева до пр.Тауке хана, Енбекшинский район, г.Шымкент", протяженность 638 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил,</li></ul>

технических условий, действующих в Республике Казахстан.

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-12
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова 5 до пр.Тауке хана подвала д14 ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 155 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-13
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Володарского, от ул.Ерманова до Кездеме ,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 530 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-14
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 380 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li><li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li></ul>

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-15
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 610 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>

утвержденной проектной документацией и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе

строительства.

- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.

- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.

- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.

- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;

- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

  
(подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-16
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова 1/1 до ул.Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 540 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-17
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25г,25д,27,29 от ул.Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 455 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.


  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-18
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 450 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительно-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-19
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая,Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 3500 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил,</li> </ul>

технических условий, действующих в Республике Казахстан.

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-20
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, Толе би 12А, Аль-Фарабийский район , г.Шымкент", протяженность 365 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы;
- 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-21
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 280 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;             <ul style="list-style-type: none"> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul> </li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.


  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-22
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Туркестанская по ул.Ташенова до дома №ба,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 95 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



**Утверждаю:**  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-23
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по.ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по.ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по.ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 1100 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-24
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышиева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышиева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Диваева от ул.Иляева до ул.Жылкышиева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 100 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-25
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100м по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100м по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100м по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 220 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;             <ul style="list-style-type: none"> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul> </li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-26
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Иляева до ул.Сапарбаева ,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 955 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-27
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул. Диваева от ул. Тажибаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул. Диваева от ул. Тажибаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул. Диваева от ул. Тажибаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент", протяженность 250 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул. Г. Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

  
(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-28
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-300 по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент", протяженность 487,1 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Водные ресурсы-  
Маркетинг»  
Орман А.

(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-29
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район,г.Шымкент", протяженность 312 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li><li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li><li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li><li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li><li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li><li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li></ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительного-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительного-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченного строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительного-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительного-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-30
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова, Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова, Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 980 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-31
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 610 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительно-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

**Утверждаю:**  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-32
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая к дому №18,20,22"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая к дому №18,20,22"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр. Абая к дому №18,20,22", протяженность 460 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-33
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирказык,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 960 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.

  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-34
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова", протяженность 608 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



**Утверждаю:**  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-35
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жулдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 475 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>

утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:


- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-36
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 380 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
  
 (подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-37
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Театральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина", протяженность 260 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.



(подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-38
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая ,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 290 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительно-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-39
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а,Абайский район, г.Шымкент", протяженность 278 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>


утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченного строительством здания и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы;


2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

**Утверждаю:**  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-40
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайский район, г.Шымкент", протяженность 670 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>


- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
  
 (подпись)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-41
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алпысбаева до коллектора №2 по ул.Нурпейсова", протяженность 661 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> </ul>

- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
  - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
  - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
  - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
  - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
  - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
  - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
  - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
  - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
  - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
  - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
  - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
  - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
  - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-42
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул.Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова", протяженность 1005 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием</li> </ul>


утвержденной проектной документацией и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ТОО «Водные ресурсы-  
 Маркетинг»  
 Орман А.  
  
 (подпись)

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	2020-27ЦП
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	2020-27ЦП-43
Наименование лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция дюкера №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам"
Описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция дюкера №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам"
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту "Реконструкция дюкера №1 д-500 мм с прокладкой через р.Бадам", протяженность 380 п.м.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	до 31.12.2020 года после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости. Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства;</li> <li>• обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг;</li> <li>• при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;</li> <li>• оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;</li> <li>• производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;</li> <li>• оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.</li> <li>• Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительного-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным</li> </ul>

соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,

- Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
- Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
- Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
- Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.