

ПРОТОКОЛ №2021-06-ОК1
об итогах открытого тендера по закупкам товаров, работ, услуг

г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17

16 февраля 2021 года 15-00 ч.

Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

№ тендера: 2021-06-ОК1.

Название тендера: Приобретение товаров для охраны труда и техники безопасности.

Адрес заказчика: г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:	Турдалиев Ж.У. – заместитель генерального директора по экономике и маркетингу.
Заместитель Председателя тендерной комиссии:	Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены тендерной комиссии:	Сариев К.М. - менеджер по рациональному использованию водных ресурсов.
	Онланов О.Е. – начальник отдела экономики и бюджетного планирования.
	Әуез Б.Д. – начальник производственно-технического отдела.
	Турлыбеков Б.А. - начальник отдела капитального строительства.
	Алибаев К.П. – начальника юридического отдела. Отсутствовал в связи с увольнением. Приказ №23-т от 15.02.2021 г.
	Шегебаев Б.К. – начальник отдела материального снабжения и административно хозяйственной части.
	Луценко Е.В.– ведущий бухгалтер по учету основных средств.
Секретарь тендерной комиссии:	Кыдырбаев Б.Б.– главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования.

10 февраля 2021 года в 15-00 часов в административном здании ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (зал заседаний) расположенного по адресу г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17, тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия поступивших от потенциальных поставщиков конвертов с тендерными заявками в соответствии с «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13.08.2019 года №73 (далее Правила) и Тендерной документацией №17-П от 26.01.2021 года.

2. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг, сумма, выделенная для закупки данных товаров, работ, услуг без учета НДС, предусмотренная Перечнем (приложение №1 к тендерной документации):

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Единица измерения	Количество	Выделенная цена за единицу в тенге без НДС	Выделенная сумма в тенге без НДС	Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг	Срок поставки
1	№2021-06-ОК1-1	СМС (стиральн. порошок)	килограмм	2 023	505	1 021 615,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года

2	№202 1-06- ОК1-2	Мыло хозяйственное	килограмм	2 043	450	919 350,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
3	№202 1-06- ОК1-3	Обтирочный материал	погонный метр	3 590	230	825 700,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
4	№202 1-06- ОК1-4	Огнетушители	штука	11	6 200	68 200,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
5	№202 1-06- ОК1-5	Гидрокостюм	штука	35	20 200	707 000,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
6	№202 1-06- ОК1-6	Перчатки медицинские	пара	300	200	60 000,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
7	№202 1-06- ОК1-7	Аптечки	штука	218	3 300	719 400,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
8	№202 1-06- ОК1-8	Спасательные веревки	погонный метр	940	255	239 700,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
9	№202 1-06- ОК1-9	Противогаз ПШ-1	штука	1	95 000	95 000,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
10	№202 1-06- ОК1-10	Резиновые перчатки	пара	613	505	309 565,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
11	№202 1-06- ОК1-11	Марля	погонный метр	250	110	27 500,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
12	№202 1-06- ОК1-12	Костюм х/б с водоотталкив. пропиткой	штука	409	9 900	4 049 100,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года
13	№202 1-06- ОК1-13	Костюм х/б из антистатического волок.	штука	15	15 500	232 500,00	В соответствии с технической спецификацией	По заявке заказчика в течение 2021 года

14	№202 1-06- ОК1- 14	Куртка х/б на утепляющей прокладке	штука	438	12 980	5 685 240,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
15	№202 1-06- ОК1- 15	Брюки х/б на утепляющей прокладке	штука	235	7 315	1 719 025,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
16	№202 1-06- ОК1- 16	Сапоги резиновые с метал. подноском	пара	436	7 800	3 400 800,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
17	№202 1-06- ОК1- 17	Сапоги болотные	пара	70	9 500	665 000,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
18	№202 1-06- ОК1- 18	Костюм сварщика	штука	21	10 500	220 500,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
19	№202 1-06- ОК1- 19	Сигнальные жилеты	штука	169	1 050	177 450,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
20	№202 1-06- ОК1- 20	Предохранительн ый пояс	штука	35	14 000	490 000,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
21	№202 1-06- ОК1- 21	Рукавицы комбинированны е	пара	2 506	400	1 002 400,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
22	№202 1-06- ОК1- 22	Респиратор	штука	174	2 900	504 600,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
23	№202 1-06- ОК1- 23	Халат х/б (белый)	штука	16	6 100	97 600,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
24	№202 1-06- ОК1- 24	Халат х/б (синий)	штука	18	6 100	109 800,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
25	№202 1-06- ОК1- 25	Перчатки диэлектрические	штука	35	4 200	147 000,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года

26	№202 1-06- ОК1- 26	Коврики диэлектрические	штука	20	3 900	78 000,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
27	№202 1-06- ОК1- 27	Маска сварщика	штука	21	1 550	32 550,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
28	№202 1-06- ОК1- 28	Ботинки рабочие	пара	432	9 350	4 039 200,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
29	№202 1-06- ОК1- 29	Костюм "Охранника"	штука	8	10 400	83 200,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
30	№202 1-06- ОК1- 30	Очки кислотостойкие	штука	5	3 100	15 500,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
31	№202 1-06- ОК1- 31	Фартуки прорезиненные	штука	5	3 100	15 500,00	В соответствии с технической спецификаци ей	По заявке заказчика в течение 2021 года
Итого:						27 757 995,00		

3. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	БИН/ИИН потенциального поставщика
1	ТОО «Агуа Construction»	г.Шымкнт, ул. Г. Орманова, 17	161240018192
2	ТОО «АСК&Bgroup»	г.Шымкнт, ул. Казанкап Акын, 2/3 160	180940001759

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

В соответствии со сведениями о квалификации, указанных в тендерной заявке потенциального поставщика:

№	Наименование потенциального поставщика	Наличие сведения о квалификации в тендерной заявке
1	ТОО «Агуа Construction»	В наличии
2	ТОО «АСК&Bgroup»	В наличии

5. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

№п/п	Наименование потенциального поставщика	№ лота	Наименование лота	ед.измер.	кол-во	Цена за единицу тенге без НДС	Общая цена тенге без НДС
1	ТОО «Агуа Construction»	2021-06- ОК1-1	СМС (стиральный порошок)	кг	2023	490	991 270
2	ТОО «АСК&Bgroup»			кг	2023	500	1 011 500
3	ТОО «Агуа Construction»	2021-06- ОК1-2	Мыло хозяйственное	кг	2043	436	890 748

3	СОО «Агуа «ACK&Bgroup»			кг	2043	446	911 178
4	СОО «Агуа «ACK&Bgroup»			кг	2043	446	911 178
5	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-3	Обтирочный материал	п.м.	3590	223	800 570
6	СОО «ACK&Bgroup»			п.м.	3590	228	818 520
7	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-4	Огнетушители	шт.	11	6014	66 154
8	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	11	6138	67 518
9	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-5	Гидрокостюм	шт.	35	19 595	685 825
10	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	35	19 998	699 930
11	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-6	Перчатки медицинские	пар.	300	194	58 200
12	СОО «ACK&Bgroup»			пар.	300	198	59 400
13	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-7	Аптечки	шт.	218	3 201	697 818
14	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	218	3 267	712 206
15	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-8	Спасательные веревки	п.м.	940	245	230 300
16	СОО «ACK&Bgroup»			п.м.	940	247	232 180
17	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-9	Противогаз	шт.	1	92 150	92 150
18	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	1	94 050	94 050
19	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-10	Резиновые перчатки	пар.	613	490	300 370
20	СОО «ACK&Bgroup»			пар.	613	500	306 500
21	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-11	Марля	п.м.	250	107	26 750
22	СОО «ACK&Bgroup»			п.м.	250	109	27 250
23	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-12	Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой	шт.	409	9 603	3 927 627
24	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	409	9 801	4 008 609
25	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-13	Костюм х/б из антистатического волокна	шт.	15	15 035	225 525
26	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	15	15 345	230 175
27	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-14	Куртка х/б на утепляющей прокладке	шт.	438	12 590	5 514 420
28	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	438	12 850	5 628 300
29	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-15	Брюки х/б на утепляющей прокладке	шт.	235	7 095	1 667 325
30	СОО «ACK&Bgroup»			шт.	235	7 242	1 701 870
31	СОО «Агуа Construction»	2021-06- OK1-16	Сапоги резиновые с метал. подноском	пар.	436	7 566	3 298 776

32	ТОО «ACK&Bgroup»			пар.	436	7 722	3 366 792
33	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-17	Сапоги болотные	пар.	70	9 215	645 050
34	ТОО «ACK&Bgroup»			пар.	70	9 405	658 350
35	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-18	Костюм сварщика	шт.	21	10 185	213 885
36	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	21	10 395	218 295
37	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-19	Сигнальные жилеты	шт.	169	1 018	172 042
38	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	169	1 040	175 760
39	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-20	Предохранительный пояс	шт.	35	13 580	475 300
40	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	35	13 860	485 100
41	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-21	Рукавицы комбинированные	пар.	2506	388	972 328
42	ТОО «ACK&Bgroup»			пар.	2506	396	992 376
43	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-22	Респиратор	шт.	174	2 813	489 462
44	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	174	2 817	490 158
45	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-23	Халат х/б (белый)	шт.	16	5 917	94 672
46	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	16	6 039	96 624
47	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-24	Халат х/б (синий)	шт.	18	5 917	106 506
48	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	18	6 039	108 702
49	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-25	Перчатки диэлектрические	пар.	35	4 074	142 590
50	ТОО «ACK&Bgroup»			пар.	35	4 158	145 530
51	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-26	Коврики диэлектрические	шт.	20	3 783	75 660
52	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	20	3 861	77 220
53	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-27	Маска сварщика	шт.	21	1 504	31 584
54	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	21	1 535	32 235
55	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-28	Ботинки рабочие	пар.	432	9 070	3 918 240
56	ТОО «ACK&Bgroup»			пар.	432	9 257	3 999 024
57	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-29	Костюм "Охранника"	шт.	8	10 088	80 704
58	ТОО «ACK&Bgroup»			шт.	8	10 296	82 368
59	ТОО «Agua Construction»	2021-06-OK1-30	Очки кислотостойкие	шт.	5	3 007	15 035

60	ТОО «АСК&Bgroup»			шт.	5	3 069	15 345
61	ТОО «Аgua Construction»	2021-06-ОК1-31	Фартуки прорезиненные	шт.	5	3 007	15 035
62	ТОО «АСК&Bgroup»			шт.	5	3 069	15 345

6. Тендерные заявки, не принятые к оценке и сопоставлению – основания непринятия их к оценке и сопоставлению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Основания непринятия к оценке и сопоставлению
-	-	-

7. Изложение оценки и сопоставления, принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки:

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт	Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	Соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг	Условия гарантий на товары, работы и услуги	Квалификационные данные потенциального поставщика
ТОО «Аgua Construction»				
Не предусмотрены условиями тендерной документации	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Не предусмотрены условиями тендерной документации	Представлены
ТОО «АСК&Bgroup»				
Не предусмотрены условиями тендерной документации	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Не предусмотрены условиями тендерной документации	Представлены

8. Наименование победителя тендера по каждому лоту определен на основе самой низкой цены: - **ТОО «Аgua Construction», БИН: 161240018192.**

9. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту: - **ТОО «АСК&Bgroup», 180940001759.**

10. Если в результате тендера не определен победитель тендера (лота) – основания для принятия такого решения тендерной комиссией:
- оснований нет, победитель определен.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:










№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Обобщенное изложение запроса о разъяснении тендерной документации	Ответ на запрос	Обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации
-	-	-	-	-

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

- Заказчику ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» заключить договор закупок с **ТОО «Аgua Construction», БИН: 161240018192**, в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера (лота).

13. Информация о привлечении технических экспертов:

- Технические эксперты не привлекались.

Председатель комиссии:		Турдалиев Ж.У.
Заместитель Председателя комиссии:		Калмырзаев Б.Т.
Члены комиссии:		Сариев К.М.
		Онланов О.Е.
		Әуез Б.Д.
		Турлыбеков Б.А.
	15. Информация о привлечении технических экспертов	Отсутствовал в связи с уведомлением Присяжных № 23-Т от 15.02.21г.
		Шегебаев Б.К.
		Луценко Е.В.
Секретарь комиссии:		Кыдырбаев Б.Б.