

ПРОТОКОЛ №2021-06-ОК1

об итогах открытого тендера по закупкам товаров, работ, услуг

г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17

15 марта 2021 года 15-00 ч.

Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

№ тендера: 2021-08-ОК1.

Название тендера: Приобретение материалов для хозяйственных нужд.

Адрес заказчика: г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:	Турдалиев Ж.У. – заместитель генерального директора по экономике и маркетингу.
Заместитель Председателя тендерной комиссии:	Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены тендерной комиссии:	Сариев К.М. - менеджер по рациональному использованию водных ресурсов.
	Опланов О.Е. – начальник отдела экономики и бюджетного планирования.
	Әуез Б.Д. – начальник производственно-технического отдела.
	Турлыбеков Б.А. - начальник отдела капитального строительства.
	Алибаев К.П. – начальника юридического отдела. Отсутствовал в связи с увольнением. Приказ №23-т от 15.02.2021 г.
	Шегебаев Б.К. – начальник отдела материального снабжения и административно хозяйственной части.
	Луценко Е.В.– ведущий бухгалтер по учету основных средств.
Секретарь тендерной комиссии:	Кыдырбаев Б.Б.– главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования.

09 марта 2021 года в 15-00 часов в административном здании ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (зал заседаний) расположенного по адресу г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17, тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия поступивших от потенциальных поставщиков конвертов с тендерными заявками в соответствии с «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13.08.2019 года №73 (далее Правила) и Тендерной документацией №32-П от 19.02.2021 года.

2. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг, сумма, выделенная для закупки данных товаров, работ, услуг без учета НДС, предусмотренная Перечнем (приложение №1 к тендерной документации):

№	Наименование лота	№ лота	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге) без НДС	Общая цена тенге без НДС	Сроки поставки	Место поставки
1	Нумератор с автоматической сменной номера 8 разрядный	№2021-08-ОК1-01	шт	2	27 200,00	54 400,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

2	Противогаз гражданский ГП-7Б	№2021-08-ОК1-02	комп	40	21 773,00	870 920,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
3	Респиратор Р-2	№2021-08-ОК1-03	шт	10	2 420,00	24 200,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
4	Костюм химзащитный Л-1	№2021-08-ОК1-04	шт	3	24 192,00	72 576,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
5	ДозиметрИД-1	№2021-08-ОК1-05	комп	1	60 480,00	60 480,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
6	Индивидуальный измеритель ИД-11	№2021-08-ОК1-06	шт	10	2 420,00	24 200,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
7	Прибор химической разведки ВПХР	№2021-08-ОК1-07	комп	3	60 480,00	181 440,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
8	Комплект для дегазации ИДП-С	№2021-08-ОК1-08	комп	3	24 192,00	72 576,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
9	Дегазационный пакет	№2021-08-ОК1-09	шт	3	3 629,00	10 887,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
10	Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11	№2021-08-ОК1-10	шт	10	1 815,00	18 150,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
11	Аптечка индивидуальная АИ-4	№2021-08-ОК1-11	шт	10	9 677,00	96 770,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
12	Сумка санитарная	№2021-08-ОК1-12	комп	3	14 516,00	43 548,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
13	Аптечка коллективная на 100 чел	№2021-08-ОК1-13	комп	2	72 576,00	145 152,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
14	Носилки санитарные	№2021-08-ОК1-14	шт	1	27 095,00	27 095,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
15	Индивидуальный перевязочный пакет	№2021-08-ОК1-15	шт	10	1 210,00	12 100,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

16	Полиэтиленовые пакеты для сбора сухих отходов	№2021-08-ОК1-16	шт	50	378,00	18 900,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
17	Термометр	№2021-08-ОК1-17	шт	1	1 620,00	1 620,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
18	Психометр	№2021-08-ОК1-18	шт	1	4 860,00	4 860,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
19	Компас	№2021-08-ОК1-19	шт	1	5 400,00	5 400,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
20	Наклонный тягонадомер ТНМП-1	№2021-08-ОК1-20	шт	1	27 000,00	27 000,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
21	Громкоговоритель	№2021-08-ОК1-21	шт	1	12 960,00	12 960,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
22	Аптечка коллективная	№2021-08-ОК1-22	шт	1	3 240,00	3 240,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
23	Ручной пенный или углекислый огнетушитель ОУП-5	№2021-08-ОК1-23	шт	2	6 480,00	12 960,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
24	Домкрат	№2021-08-ОК1-24	шт	1	48 600,00	48 600,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
25	Кувалда	№2021-08-ОК1-25	шт	1	6 480,00	6 480,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
26	Лом	№2021-08-ОК1-26	шт	1	2 700,00	2 700,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
27	Кирка-мотыга	№2021-08-ОК1-27	шт	2	324,00	648,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
28	Лопата	№2021-08-ОК1-28	шт	2	1 620,00	3 240,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
29	Шлямбург	№2021-08-ОК1-29	шт	2	5 400,00	10 800,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
30	Зубило	№2021-08-ОК1-30	шт	2	1 620,00	3 240,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

31	Скарпель	№2021-08-ОК1-31	шт	2	4 860,00	9 720,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
32	Плоскогубцы	№2021-08-ОК1-32	шт	2	1 620,00	3 240,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
33	Клинья стальные	№2021-08-ОК1-33	шт	1	2 160,00	2 160,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
34	Молоток	№2021-08-ОК1-34	шт	1	1 620,00	1 620,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
35	Топор	№2021-08-ОК1-35	шт	2	3 780,00	7 560,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
36	Пила-ножовка по дереву	№2021-08-ОК1-36	шт	2	1 620,00	3 240,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
37	Пила-ножовка по металлу с запасными полотнами	№2021-08-ОК1-37	шт	1	2 160,00	2 160,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
38	Дрель электрическая или ручная с набором сверл большого диаметра	№2021-08-ОК1-38	шт	1	19 440,00	19 440,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
39	Щетка половая (веник)	№2021-08-ОК1-39	шт	4	2 700,00	10 800,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
40	Совок для мусора	№2021-08-ОК1-40	шт	2	2 160,00	4 320,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
41	Ведро, урны для мусора	№2021-08-ОК1-41	шт	1	1 620,00	1 620,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
42	Ветошь х/б	№2021-08-ОК1-42	метр	20	216,00	4 320,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
43	Тачка садовая двух колесная	№2021-08-ОК1-43	шт	1	23 214,30	23 214,30	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
44	Просмотровый детектор валют	№2021-08-ОК1-44	шт	11	18 000,00	198 000,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
45	Кабель FTP 5e	№2021-08-ОК1-45	метр	3000	75,90	227 700,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

46	РоЕ коммутатор ONV-H1108PL	№2021-08-OK1-46	шт	1	15 756,25	15 756,25	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
47	РоЕ коммутатор PS2-E18P16	№2021-08-OK1-47	шт	1	120 178,57	120 178,57	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
48	РоЕ коммутатор ONV-H11064PLD	№2021-08-OK1-48	шт	1	10 357,14	10 357,14	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
49	РоЕ коммутатор ONV-33032FM	№2021-08-OK1-49	шт	1	159 375,00	159 375,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
50	Коннектор RG-45	№2021-08-OK1-50	шт	100	89,30	8 930,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
51	Жесткий диск Т/Байт-2	№2021-08-OK1-51	шт	1	34 620,00	34 620,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
52	Жесткий диск Т/Байт-3	№2021-08-OK1-52	шт	1	37 370,00	37 370,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
53	Жесткий диск Т/Байт-4	№2021-08-OK1-53	шт	1	41 017,86	41 017,86	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
54	Жесткий диск Т/Байт-6	№2021-08-OK1-54	шт	1	84 776,80	84 776,80	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
55	Жесткий диск Т/Байт-8	№2021-08-OK1-55	шт	1	93 410,71	93 410,71	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
56	Медиа конвертер MC 220L	№2021-08-OK1-56	шт	10	9 111,61	91 116,10	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
57	Муфта оптическая стыковочная	№2021-08-OK1-57	шт	10	20 517,86	205 178,60	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
58	Фиктейл оптический	№2021-08-OK1-58	шт	20	325,90	6 518,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
59	Кабель ОКБ-Т А8-3,0 8 жильный	№2021-08-OK1-59	метр	1000	191,10	191 100,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
60	Коммутатор хаб-4	№2021-08-OK1-60	шт	1	4 642,86	4 642,86	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

61	Коммутатор хаб-8	№2021-08-OK1-61	шт	1	13 392,86	13 392,86	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
62	Коммутатор хаб-16	№2021-08-OK1-62	шт	1	52 375,00	52 375,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
63	Термодатчик	№2021-08-OK1-63	шт	1	48 384,00	48 384,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
64	Машина для чистки обуви	№2021-08-OK1-64	шт	2	327 995,00	655 990,00	по заявке заказчика в течение 2021 года	г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17
Итого:						4 270 746,05		

3. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	БИН/ИИН потенциального поставщика
1	ТОО «Аgua Construction»	г.Шымкент, ул. Г. Орманова, 17	161240018192
2	ТОО «АСК&Bgroup»	г.Шымкент, ул. Казанкап Акын, 2/3 160	180940001759

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

В соответствии со сведениями о квалификации, указанных в тендерной заявке потенциального поставщика:

№	Наименование потенциального поставщика	Наличие сведения о квалификации в тендерной заявке
1	ТОО «Аgua Construction»	В наличии
2	ТОО «АСК&Bgroup»	В наличии

5. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Наименование лота	№ лота	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге) без НДС	Общая цена тенге без НДС
1	ТОО "Аgua Construction"	Нумератор с автоматический сменой номера 8 разрядный	№2021-08-OK1-01	шт	2	26 385,00	52 770,00
	ТОО "АСК&SBgroup"			шт	2	26 928,00	53 856,00
2	ТОО "Аgua Construction"	Противогаз гражданский ГП-7Б	№2021-08-OK1-02	комп	40	21 120,00	844 800,00
	ТОО "АСК&SBgroup"			комп	40	21 555,00	862 200,00
3	ТОО "Аgua Construction"	Респиратор Р-2	№2021-08-OK1-03	шт	10	2 347,00	23 470,00
	ТОО "АСК&SBgroup"			шт	10	2 396,00	23 960,00

4	TOO "Agua Construction"	Костюм химзащитный Л-1	№2021-08-OK1-04	шт	3	23 466,00	70 398,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	3	23 950,00	71 850,00
5	TOO "Agua Construction"	ДозиметрИД-1	№2021-08-OK1-05	комп	1	58 666,00	58 666,00
	TOO "ACK&SBgroup"			комп	1	59 875,00	59 875,00
6	TOO "Agua Construction"	Индивидуальный измеритель ИД-11	№2021-08-OK1-06	шт	10	2 347,00	23 470,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	10	2 396,00	23 960,00
7	TOO "Agua Construction"	Прибор химической разведки ВПХР	№2021-08-OK1-07	комп	3	58 666,00	175 998,00
	TOO "ACK&SBgroup"			комп	3	59 875,00	179 625,00
8	TOO "Agua Construction"	Комплект для дегазации ИДП-С	№2021-08-OK1-08	комп	3	23 466,00	70 398,00
	TOO "ACK&SBgroup"			комп	3	23 950,00	71 850,00
9	TOO "Agua Construction"	Дегазационный пакет	№2021-08-OK1-09	шт	3	3 520,00	10 560,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	3	3 593,00	10 779,00
10	TOO "Agua Construction"	Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11	№2021-08-OK1-10	шт	10	1 761,00	17 610,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	10	1 797,00	17 970,00
11	TOO "Agua Construction"	Аптечка индивидуальная АИ-4	№2021-08-OK1-11	шт	10	9 387,00	93 870,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	10	9 580,00	95 800,00
12	TOO "Agua Construction"	Сумка санитарная	№2021-08-OK1-12	комп	3	14 081,00	42 243,00
	TOO "ACK&SBgroup"			комп	3	14 371,00	43 113,00
13	TOO "Agua Construction"	Аптечка коллективная на 100 чел	№2021-08-OK1-13	комп	2	70 400,00	140 800,00
	TOO "ACK&SBgroup"			комп	2	71 850,00	143 700,00
14	TOO "Agua Construction"	Носилки санитарные	№2021-08-OK1-14	шт	1	26 282,00	26 282,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	26 824,00	26 824,00

15	TOO "Agua Construction"	Индивидуальный перевязочный пакет	№2021-08-OK1-15	шт	10	1 175,00	11 750,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	10	1 198,00	11 980,00
16	TOO "Agua Construction"	Полиэтиленовые пакеты для сбора сухих отходов	№2021-08-OK1-16	шт	50	367,00	18 350,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	50	374,00	18 700,00
17	TOO "Agua Construction"	Термометр	№2021-08-OK1-17	шт	1	1 571,00	1 571,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	1 604,00	1 604,00
18	TOO "Agua Construction"	Психометр	№2021-08-OK1-18	шт	1	4 715,00	4 715,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	4 811,00	4 811,00
19	TOO "Agua Construction"	Компас	№2021-08-OK1-19	шт	1	5 238,00	5 238,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	5 346,00	5 346,00
20	TOO "Agua Construction"	Наклонный тягонадомер ТНМП-1	№2021-08-OK1-20	шт	1	26 190,00	26 190,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	26 730,00	26 730,00
21	TOO "Agua Construction"	Громкоговоритель	№2021-08-OK1-21	шт	1	12 571,00	12 571,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	12 830,00	12 830,00
22	TOO "Agua Construction"	Аптечка коллективная	№2021-08-OK1-22	шт	1	3 143,00	3 143,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	3 208,00	3 208,00
23	TOO "Agua Construction"	Ручной пенный или углекислый огнетушитель ОУП-5	№2021-08-OK1-23	шт	2	6 286,00	12 572,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	6 415,00	12 830,00
24	TOO "Agua Construction"	Домкрат	№2021-08-OK1-24	шт	1	47 142,00	47 142,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	48 115,00	48 115,00
25	TOO "Agua Construction"	Кувалда	№2021-08-OK1-25	шт	1	6 286,00	6 286,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	6 415,00	6 415,00

26	TOO "Agua Construction"	Лом	№2021-08-OK1-26	шт	1	2 620,00	2 620,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	2 673,00	2 673,00
27	TOO "Agua Construction"	Кирка-мотыга	№2021-08-OK1-27	шт	2	314,00	628,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	321,00	642,00
28	TOO "Agua Construction"	Лопата	№2021-08-OK1-28	шт	2	1 571,00	3 142,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	1 605,00	3 210,00
29	TOO "Agua Construction"	Шлямбург	№2021-08-OK1-29	шт	2	5 238,00	10 476,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	5 346,00	10 692,00
30	TOO "Agua Construction"	Зубило	№2021-08-OK1-30	шт	2	1 571,00	3 142,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	1 605,00	3 210,00
31	TOO "Agua Construction"	Скарпель	№2021-08-OK1-31	шт	2	4 715,00	9 430,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	4 811,00	9 622,00
32	TOO "Agua Construction"	Плоскогубцы	№2021-08-OK1-32	шт	2	1 571,00	3 142,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	1 605,00	3 210,00
33	TOO "Agua Construction"	Клинья стальные	№2021-08-OK1-33	шт	1	2 095,00	2 095,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	2 138,00	2 138,00
34	TOO "Agua Construction"	Молоток	№2021-08-OK1-34	шт	1	1 571,00	1 571,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	1 605,00	1 605,00
35	TOO "Agua Construction"	Топор	№2021-08-OK1-35	шт	2	3 667,00	7 334,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	3 742,00	7 484,00
36	TOO "Agua Construction"	Пила-ножовка по дереву	№2021-08-OK1-36	шт	2	1 571,00	3 142,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	1 605,00	3 210,00

37	TOO "Agua Construction"	Пила-ножовка по металлу с запасными полотнами	№2021-08-OK1-37	шт	1	2 095,00	2 095,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	2 138,00	2 138,00
38	TOO "Agua Construction"	Дрель электрическая или ручная с набором сверл большого диаметра	№2021-08-OK1-38	шт	1	18 857,00	18 857,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	19 246,00	19 246,00
39	TOO "Agua Construction"	Щетка половая (веник)	№2021-08-OK1-39	шт	4	2 619,00	10 476,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	4	2 673,00	10 692,00
40	TOO "Agua Construction"	Совок для мусора	№2021-08-OK1-40	шт	2	2 095,00	4 190,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	2 138,00	4 276,00
41	TOO "Agua Construction"	Ведро, урны для мусора	№2021-08-OK1-41	шт	1	1 571,00	1 571,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	1 605,00	1 605,00
42	TOO "Agua Construction"	Ветошь х/б	№2021-08-OK1-42	метр	20	210,00	4 200,00
	TOO "ACK&SBgroup"			метр	20	214,00	4 280,00
43	TOO "Agua Construction"	Тачка садовая двух колесная	№2021-08-OK1-43	шт	1	22 518,00	22 518,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	22 982,00	22 982,00
44	TOO "Agua Construction"	Просмотровой детектор валют	№2021-08-OK1-44	шт	11	17 460,00	192 060,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	11	17 820,00	196 020,00
45	TOO "Agua Construction"	Кабель FTP 5e	№2021-08-OK1-45	метр	3000	74,00	222 000,00
	TOO "ACK&SBgroup"			метр	3000	75,00	225 000,00
46	TOO "Agua Construction"	PoE коммутатор ONV-H1108PL	№2021-08-OK1-46	шт	1	15 285,00	15 285,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	15 600,00	15 600,00
47	TOO "Agua Construction"	PoE коммутатор PS2-E18P16	№2021-08-OK1-47	шт	1	116 573,00	116 573,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	118 977,00	118 977,00

48	TOO "Agua Construction"	PoE коммутатор ONV-H11064PLD	№2021-08-OK1-48	шт	1	10 046,00	10 046,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	10 255,00	10 255,00
49	TOO "Agua Construction"	PoE коммутатор ONV-33032FM	№2021-08-OK1-49	шт	1	154 595,00	154 595,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	157 781,00	157 781,00
50	TOO "Agua Construction"	Коннектор RG-45	№2021-08-OK1-50	шт	100	87,00	8 700,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	100	88,00	8 800,00
51	TOO "Agua Construction"	Жесткий диск Т/Байт-2	№2021-08-OK1-51	шт	1	33 581,00	33 581,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	34 275,00	34 275,00
52	TOO "Agua Construction"	Жесткий диск Т/Байт-3	№2021-08-OK1-52	шт	1	36 250,00	36 250,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	36 996,00	36 996,00
53	TOO "Agua Construction"	Жесткий диск Т/Байт-4	№2021-08-OK1-53	шт	1	39 787,00	39 787,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	40 608,00	40 608,00
54	TOO "Agua Construction"	Жесткий диск Т/Байт-6	№2021-08-OK1-54	шт	1	82 233,00	82 233,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	83 930,00	83 930,00
55	TOO "Agua Construction"	Жесткий диск Т/Байт-8	№2021-08-OK1-55	шт	1	90 608,00	90 608,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	92 477,00	92 477,00
56	TOO "Agua Construction"	Медиа конвертер MC 220L	№2021-08-OK1-56	шт	10	8 838,00	88 380,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	10	9 020,00	90 200,00
57	TOO "Agua Construction"	Муфта оптическая стыковочная	№2021-08-OK1-57	шт	10	19 902,00	199 020,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	10	20 313,00	203 130,00
58	TOO "Agua Construction"	Фиктейл оптический	№2021-08-OK1-58	шт	20	316,00	6 320,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	20	323,00	6 460,00

59	TOO "Agua Construction"	Кабель ОКБ-Т А8-3,0 8 жильный	№2021-08-OK1-59	метр	1000	185,00	185 000,00
	TOO "ACK&SBgroup"			метр	1000	189,00	189 000,00
60	TOO "Agua Construction"	Коммутатор хаб-4	№2021-08-OK1-60	шт	1	4 505,00	4 505,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	4 596,00	4 596,00
61	TOO "Agua Construction"	Коммутатор хаб-8	№2021-08-OK1-61	шт	1	12 991,00	12 991,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	13 260,00	13 260,00
62	TOO "Agua Construction"	Коммутатор хаб-16	№2021-08-OK1-62	шт	1	50 805,00	50 805,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	51 851,00	51 851,00
63	TOO "Agua Construction"	Термодатчик	№2021-08-OK1-63	шт	1	46 932,00	46 932,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	1	47 900,00	47 900,00
64	TOO "Agua Construction"	Машина для чистки обуви	№2021-08-OK1-64	шт	2	318 155,00	636 310,00
	TOO "ACK&SBgroup"			шт	2	324 715,00	649 430,00

6. Тендерные заявки, не принятые к оценке и сопоставлению – основания неприятия их к оценке и сопоставлению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Основания неприятия к оценке и сопоставлению
-	-	-

7. Изложение оценки и сопоставления, принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки:

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт	Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	Соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг	Условия гарантий на товары, работы и услуги	Квалификационные данные потенциального поставщика
TOO «Agua Construction»				
Не предусмотрены условиями тендерной документации	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Не предусмотрены условиями тендерной документации	Представлены
TOO «ACK&Bgroup»				
Не предусмотрены условиями тендерной документации	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Не предусмотрены условиями	Представлены

			тендерной документации	
--	--	--	------------------------	--

8. Наименование победителя тендера по каждому лоту определен на основе самой низкой цены: - **ТОО «Агуа Construction», БИН: 161240018192.**

9. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту: - **ТОО «АСК&Vgroup», 180940001759.**

10. Если в результате тендера не определен победитель тендера (лота) – основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- оснований нет, победитель определен.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:









№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Обобщенное изложение запроса о разъяснении тендерной документации	Ответ на запрос	Обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации
-	-	-	-	-

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

- Заказчику ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» заключить договор закупок с **ТОО «Агуа Construction», БИН: 161240018192**, в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера (лота).

13. Информация о привлечении технических экспертов:

- Технические эксперты не привлекались.

Председатель комиссии:		Турдалиев Ж.У.
Заместитель Председателя комиссии:		Калмырзаев Б.Т.
Члены комиссии:		Сариев К.М.
		Онланов О.Е.
		Өуез Б.Д.
		Турлыбеков Б.А.
	Отсутствовал в связи с увольнением. Приказ №23-т от 15.02.2021 г.	Алибаев К.П.
		Шеребаев Б.К.
		Луценко Е.В.
Секретарь комиссии:		Кыдырбаев Б.Б.