

ПРОТОКОЛ №2021-35-ОК1
об итогах открытого тендера по закупкам товаров, работ, услуг

г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17

01 ноября 2021 года 17-30 ч.

Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

№ тендера: 2021-35-ОК1.

Название тендера: Закупки работ.

Адрес заказчика: г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:	Турдалиев Ж.У. – заместитель генерального директора по экономике и маркетингу.
Заместитель Председателя тендерной комиссии:	Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены тендерной комиссии:	Онланов О.Е. – начальник отдела экономики и бюджетного планирования.
	Исакулов С.К. – начальник производственно-технического отдела.
	Турлыбеков Б.А. – начальник отдела капитального строительства.
	Альжанов Н.Ж. – начальник юридического отдела.
	Мадиев Д.К. – начальник отдела закупок.
Секретарь тендерной комиссии:	Мынгожаев Д.Ж. – главный специалист по закупке отдела закупок.

28 октября 2021 года в 15-00 часов в административном здании ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (зал заседаний) расположенного по адресу г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17, тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия поступивших от потенциальных поставщиков конвертов с тендерными заявками в соответствии с «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13.08.2019 года №73 (далее Правила) и Тендерной документацией №115-П от 14.10.2021 года.

2. Наименования товаров, работ, услуг, сумма, выделенная для закупки данных товаров, работ, услуг без учета НДС, предусмотренная Перечнем (приложение №1 к тендерной документации):

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Единица измерения	Количество	Цена за единицу в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС	Сроки выполнения работ	Место выполнения работ
1	№2021-35-ОК1-01	Переключение водоводов трубопроводом diam.250 мм на Акбай Карасуйском водозаборе	работа	1	1 195 900	1 195 900	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент

2	№2021-35-OK1-02	Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведения	работа	1	8 454 228	8 454 228	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	г.Шымкент
3	№2021-35-OK1-03	Модернизация сифонной насосной станции №8 на Акбай Карасуйском участке	работа	1	1 380 301	1 380 301	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
4	№2021-35-OK1-04	Модернизация с внедрением АСУТП на насосные станции 3-го подъема по городу Шымкент	работа	1	7 377 641	7 377 641	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
5	№2021-35-OK1-05	Установка циркуляционного насоса с частотным преобразователем на санитарно - бытовом корпусе Акбай Карасуйского участка	работа	1	1 777 401	1 777 401	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
6	№2021-35-OK1-06	Модернизация уличного освещения на площадке №6	работа	1	2 010 550	2 010 550	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
7	№2021-35-OK1-07	Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"	работа	1	4 770 371	4 770 371	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
8	№2021-35-OK1-08	Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду распределительных узлов на 2021 год (Обволочка, покраска, установка защелок, покраска логотипов)	штука	1 376	3 508,05	4 827 076,80	с даты подписания договора до 31.12.2021 г.	г.Шымкент
Итого:						31 793 468,80		

3. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	БИН/ИИН потенциального поставщика
1	ТОО «StroyCom-LTD»	г.Шымкент, мкр.Нурсат, д.58, кв.1.	190340012655

		тел.: 8 705 206 30 39. E-mail: sakenbei@mail.ru	
2	ТОО «Энергия ВРМ»	г.Шымкент, ул. 30 Октября, д.2, кв.44. Тел.: 8 702 583 25 75. E-mail: kzebe00@mail.ru	020940003149
3	ТОО «Водомер»	г.Шымкент, ул. Жолан Батыра, б/н	020940000342

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

В соответствии со сведениями о квалификации, указанных в тендерной заявке потенциального поставщика:

№	Наименование потенциального поставщика	Наличие сведения о квалификации в тендерной заявке
1	ТОО «StroyCom-LTD»	В наличии
2	ТОО «Энергия ВРМ»	В наличии
3	ТОО «Водомер»	В наличии

5. Цена каждой тендерной заявки:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичес тво	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-35-OK1-01	Переключение водоводов трубопроводом диам.250 мм на Акбай Карасуйском водозаборе	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	1 160 032	1 160 032
2	№2021-35-OK1-01	Переключение водоводов трубопроводом диам.250 мм на Акбай Карасуйском водозаборе	ТОО «Водомер»	работа	1	1 183 950	1 183 950
3	№2021-35-OK1-02	Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведения	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	8 200 572	8 200 572
4	№2021-35-OK1-02	Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведения	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	8 369 824	8 369 824
5	№2021-35-OK1-03	Модернизация сифонной насосной станции №8 на Акбай Карасуйском участке	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	1 338 844	1 338 844
6	№2021-35-OK1-03	Модернизация сифонной насосной станции №8 на Акбай Карасуйском участке	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	1 366 439	1 366 439
7	№2021-35-OK1-04	Модернизация с внедрением АСУТП на насосные станции 3-го подъема по городу Шымкент	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	7 156 311	7 156 311

8	№2021-35-OK1-04	Модернизация с внедрением АСУТП на насосные станции 3-го подъема по городу Шымкент	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	7 304 350	7 304 350
9	№2021-35-OK1-05	Установка циркуляционного насоса с частотным преобразователем на санитарно -бытовом корпусе Акбай Карасуйского участка	ТОО «Энергия BPM»	работа	1	1 724 126	1 724 126
10	№2021-35-OK1-05	Установка циркуляционного насоса с частотным преобразователем на санитарно -бытовом корпусе Акбай Карасуйского участка	ТОО «Водомер»	работа	1	1 759 622	1 759 622
11	№2021-35-OK1-06	Модернизация уличного освещения на площадке №6	ТОО «Энергия BPM»	работа	1	1 950 232	1 950 232
12	№2021-35-OK1-06	Модернизация уличного освещения на площадке №6	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	1 990 442	1 990 442
13	№2021-35-OK1-07	Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"	ТОО «Энергия BPM»	работа	1	4 722 670	4 722 670
14	№2021-35-OK1-07	Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	4 627 304	4 627 304
15	№2021-35-OK1-08	Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду распределительных узлов на 2021 год (Обволовка, покраска, установка защелок, покраска логотипов)	ТОО «StroyCom-LTD»	штука	1 376	3 495	4 809 120
16	№2021-35-OK1-08	Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду распределительных узлов на 2021 год (Обволовка, покраска, установка защелок, покраска логотипов)	ТОО «Водомер»	штука	1 376	3 384	4 656 384

6. Тендерные заявки, не принятые к оценке и сопоставлению – основания непринятия их к оценке и сопоставлению:

№	Наименование потенциального	Основания непринятия к оценке и сопоставлению
---	-----------------------------	---

п/п	поставщика	
1	ТОО «Энергия ВРМ»	По лоту №2021-35-ОК1-07 - Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", потенциальный поставщик не обладает соответствующей лицензией на данный вид работ.

7. Изложение оценки и сопоставления, принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки:

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт	Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	Соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг	Условия гарантий на товары, работы и услуги	Квалификационные данные потенциального поставщика
ТОО «StroyCom-LTD»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Энергия ВРМ»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Водомер»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены

8. Наименование победителей тендера по каждому лоту определены на основе самой низкой цены:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичество	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-35-ОК1-01	Переключение водоводов трубопроводом диам.250 мм на Акбай Карасуйском водозаборе	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	1 160 032	1 160 032
2	№2021-35-ОК1-02	Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведении	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	8 200 572	8 200 572
3	№2021-35-ОК1-03	Модернизация сифонной насосной станции №8 на Акбай Карасуйском участке	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	1 338 844	1 338 844
4	№2021-35-ОК1-04	Модернизация с внедрением АСУТП на насосные станции 3-го подъема по городу Шымкент	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	7 156 311	7 156 311
5	№2021-35-ОК1-05	Установка циркуляционного насоса с частотным преобразователем на санитарно -бытовом корпусе Акбай	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	1 724 126	1 724 126

		Карасуйского участка					
6	№2021-35-OK1-06	Модернизация уличного освещения на площадке №6	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	1 950 232	1 950 232
7	№2021-35-OK1-07	Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"	Лот несостоялся в соответствии с п.п.1) п.83 Правил, после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 81 Правил, осталось менее двух тендерных заявок	работа	1	-	-
8	№2021-35-OK1-08	Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду распределительных узлов на 2021 год (Обволовка, покраска, установка защелок, покраска логотипов)	ТОО «Водомер»	штука	1 376	3 384	4 656 384

9. Наименование потенциальных поставщиков, занявших второе место по каждому лоту:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичество	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-35-OK1-01	Переключение водоводов трубопроводом диам.250 мм на Акбай Карасуйском водозаборе	ТОО «Водомер»	работа	1	1 183 950	1 183 950
2	№2021-35-OK1-02	Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии по объектам водоснабжения и водоотведения	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	8 369 824	8 369 824
3	№2021-35-OK1-03	Модернизация сифонной насосной станции №8 на Акбай Карасуйском участке	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	1 366 439	1 366 439

4	№2021-35-OK1-04	Модернизация с внедрением АСУТП на насосные станции 3-го подъема по городу Шымкент	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	7 304 350	7 304 350
5	№2021-35-OK1-05	Установка циркуляционного насоса с частотным преобразователем на санитарно -бытовом корпусе Акбай Карасуйского участка	ТОО «Водомер»	работа	1	1 759 622	1 759 622
6	№2021-35-OK1-06	Модернизация уличного освещения на площадке №6	ТОО «StroyCom-LTD»	работа	1	1 990 442	1 990 442
7	№2021-35-OK1-07	Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"	Лот несостоялся в соответствии с п.п.1) п.83 Правил, после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных <u>пунктом 81</u> Правил, осталось менее двух тендерных заявок	работа	1	-	-
8	№2021-35-OK1-08	Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду распределительных узлов на 2021 год (Обволочка, покраска, установка защелок, покраска логотипов)	ТОО «StroyCom-LTD»	штука	1 376	3 495	4 809 120

10. Если в результате тендера не определены победители тендера (лота) – основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- по лоту №2021-35-OK1-07 - Восстановления асфальто-бетонного покрытия с заменой бордюров на территории административного здания ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", победитель не определен на основании п.п.1) п.83 Правил, после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 81 Правил, осталось менее двух тендерных заявок.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Обобщенное изложение запроса о разъяснении тендерной документации	Ответ на запрос	Обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации
-	-	-	-	-

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

- Заказчику ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» заключить договоры закупок с победителями тендера по каждому лоту, в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления победителями тендера (лота).

13. Информация о привлечении технических экспертов:

- Технические эксперты не привлекались.

Председатель тендерной комиссии:		Турдалиев Ж.У.
Заместитель председателя тендерной комиссии:		Калмырзаев Б.Т.
Члены тендерной комиссии:		Онланов О.Е.
	<i>на Бальмином</i>	Исакулов С.К.
		Турлыбеков Б.А.
		Альжанов Н.Ж.
		Мадиев Д.К.
Секретарь тендерной комиссии:		Мынгожаев Д.Ж.