

ПРОТОКОЛ №2021-37-ОК1

об итогах открытого тендера по закупкам товаров, работ, услуг

г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17

29 ноября 2021 года 17-30 ч.

Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

№ тендера: 2021-37-ОК1.

Название тендера: Закупки работ.

Адрес заказчика: г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:	Турдалиев Ж.У. – заместитель генерального директора по экономике и маркетингу.
Заместитель Председателя тендерной комиссии:	Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены тендерной комиссии:	Онланов О.Е. – начальник отдела экономики и бюджетного планирования.
	Исакулов С.К. – начальник производственно-технического отдела.
	Турлыбеков Б.А. - начальник отдела капитального строительства.
	Альжанов Н.Ж. – начальник юридического отдела.
	Мадиев Д.К.– начальник отдела закупок.
Секретарь тендерной комиссии:	Мынгожаев Д.Ж.– главный специалист по закупу отдела закупок.

23 ноября 2021 года в 15-00 часов в административном здании ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (зал заседаний) расположенного по адресу г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17, тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия поступивших от потенциальных поставщиков конвертов с тендерными заявками в соответствии с «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13.08.2019 года №73 (далее Правила) и Тендерной документацией №127-П от 09.11.2021 года.

2. Наименования товаров, работ, услуг, сумма, выделенная для закупки данных товаров, работ, услуг без учета НДС, предусмотренная Перечнем (приложение №1 к тендерной документации):

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Единица измерения	Количество	Цена за единицу в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС	Сроки выполнения работ	Место выполнения работ
1	№2021-37-ОК1-01	Реконструкция кабельной электро-силовой линии от подстанции до станции управления	работа	1	388 925	388 925	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент

		насосной станции 3-го подъема в 13 мкр. на ВЛ-04кВ						
2	№2021-37-ОК1-02	Автоматизация КНС "Сеченова" и КНС "Новотурлановка" с выводом на монитор ЦДС	работа	1	2 910 803	2 910 803	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	г.Шымкент
3	№2021-37-ОК1-03	Установка датчиков давления после регуляторов давления воды	работа	1	11 417 704	11 417 704	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
4	№2021-37-ОК1-04	Автоматизация мониторинга уровня скважины Бадам-Сайрамского водозабора	работа	1	4 230 859	4 230 859	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
5	№2021-37-ОК1-05	Механическая промывка и прочистка канализационной сети по г.Шымкент	работа	1	31 380 330	31 380 330	с даты подписания договора по 31.12.2021 г.	г.Шымкент
Итого:						50 328 621		

3. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	БИН/ИИН потенциального поставщика
1	ТОО «Торлан Құрылыс»	Туркестанская область, Қазығұртский район, село Қазығұрт, ул. Қонаева 111. Тел.: 8 707 780 55 55. E-mail: torlan.kurylys@mail.ru	100740013364
2	ТОО «Энергия ВРМ»	г.Шымкент, ул. 30 Октября, д.2, кв.44. Тел.: 8 702 583 25 75. E-mail: kzebe00@mail.ru	020940003149

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

В соответствии со сведениями о квалификации, указанных в тендерной заявке потенциального поставщика:

№	Наименование потенциального поставщика	Наличие сведения о квалификации в тендерной заявке
1	ТОО «Торлан Құрылыс»	В наличии
2	ТОО «Энергия ВРМ»	В наличии

5. Цена каждой тендерной заявки:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичес тво	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-37-ОК1-01	Реконструкция кабельной электро-силовой линии от подстанции до станции управления насосной станции 3-го подъема в 13 мкр. на ВЛ-04кВ	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	381 958	381 958

2	№2021-37-OK1-01	Реконструкция кабельной электро-силовой линии от подстанции до станции управления насосной станции 3-го подъема в 13 мкр. на ВЛ-04кВ	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	378 279	378 279
3	№2021-37-OK1-02	Автоматизация КНС "Сеченова" и КНС "Новотурлановка" с выводом на монитор ЦДС	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	2 877 279	2 877 279
4	№2021-37-OK1-02	Автоматизация КНС "Сеченова" и КНС "Новотурлановка" с выводом на монитор ЦДС	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	2 840 683	2 840 683
5	№2021-37-OK1-03	Установка датчиков давления после регуляторов давления воды	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	11 296 573	11 296 573
6	№2021-37-OK1-03	Установка датчиков давления после регуляторов давления воды	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	11 032 346	11 032 346
7	№2021-37-OK1-04	Автоматизация мониторинга уровня скважины Бадам-Сайрамского водозабора	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	4 214 334	4 214 334
8	№2021-37-OK1-04	Автоматизация мониторинга уровня скважины Бадам-Сайрамского водозабора	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	4 159 545	4 159 545
9	№2021-37-OK1-05	Механическая промывка и прочистка канализационной сети по г.Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	30 507 730	30 507 730
10	№2021-37-OK1-05	Механическая промывка и прочистка канализационной сети по г.Шымкент	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	31 090 740	31 090 740

6. Тендерные заявки, не принятые к оценке и сопоставлению – основания непринятия их к оценке и сопоставлению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Основания непринятия к оценке и сопоставлению
-	-	-

7. Изложение оценки и сопоставления, принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки:

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт	Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	Соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг	Условия гарантий на товары, работы и услуги	Квалификационные данные потенциального поставщика
ТОО «Торлан Құрылыс»				
В соответствии с технической	В соответствии с технической	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической	Представлены

спецификацией	спецификацией	ТОО «Энергия ВРМ»		спецификацией
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены

8. Наименование победителей тендера по каждому лоту определены на основе самой низкой цены:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичес тво	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-37-ОК1-01	Реконструкция кабельной электросиловой линии от подстанции до станции управления насосной станции 3-го подъема в 13 мкр. на ВЛ-04кВ	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	378 279	378 279
2	№2021-37-ОК1-02	Автоматизация КНС "Сеченова" и КНС "Новотурлановка" с выводом на монитор ЦДС	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	2 840 683	2 840 683
3	№2021-37-ОК1-03	Установка датчиков давления после регуляторов давления воды	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	11 032 346	11 032 346
4	№2021-37-ОК1-04	Автоматизация мониторинга уровня скважины Бадам-Сайрамского водозабора	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	4 159 545	4 159 545
5	№2021-37-ОК1-05	Механическая промывка и прочистка канализационной сети по г.Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	30 507 730	30 507 730

9. Наименование потенциальных поставщиков, занявших второе место по каждому лоту:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичес тво	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-37-ОК1-01	Реконструкция кабельной электросиловой линии от подстанции до станции управления насосной станции 3-го подъема в 13 мкр. на ВЛ-04кВ	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	381 958	381 958
2	№2021-37-ОК1-02	Автоматизация КНС "Сеченова" и КНС "Новотурлановка" с выводом на монитор ЦДС	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	2 877 279	2 877 279
3	№2021-37-ОК1-03	Установка датчиков давления после регуляторов давления	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	11 296 573	11 296 573

		воды					
4	№2021-37-ОК1-04	Автоматизация мониторинга уровня скважины Бадам-Сайрамского водозабора	ТОО «Торлан Құрылыс»	работа	1	4 214 334	4 214 334
5	№2021-37-ОК1-05	Механическая промывка и прочистка канализационной сети по г.Шымкент	ТОО «Энергия ВРМ»	работа	1	31 090 740	31 090 740

10. Если в результате тендера не определены победители тендера (лота) – основания для принятия такого решения тендерной комиссией:
- победители тендера определены.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Обобщенное изложение запроса о разъяснении тендерной документации	Ответ на запрос	Обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации
-	-	-	-	-

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

- Заказчику ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» заключить договоры закупок с победителями тендера по каждому лоту, в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления победителями тендера (лота).

13. Информация о привлечении технических экспертов:

- Технические эксперты не привлекались.

Председатель тендерной комиссии:		Турдалиев Ж.У.
Заместитель председателя тендерной комиссии:		Калмырзаев Б.Т.
Члены тендерной комиссии:		Онланов О.Е.
		Исакулов С.К.
		Турлыбеков Б.А.
		Альжанов Н.Ж.
		Мадиев Д.К.
Секретарь тендерной комиссии:		Мынгожаев Д.Ж.