

Протокол об итогах закупок способом конкурса (тендера) № 2021-10-OK1

г.Шымкент

25.03.2021 г.

Заказчик: БИН: 980440001768, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Водные ресурсы-Маркетинг", 001613 г.Шымкент ул. Г.Орманова 17

№ конкурса: 2021-10-OK1

Наименование конкурса (тендера): Приобретение экскаватора

1.Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№	№ лота	Наименование лота	Кол-во	ед.измер	Выделенная цена за ед. в тенге без НДС		Сумма, выделенная для закупки, тенге без НДС
1	№2021-10-OK1-1	Пневмоколесный экскаватор	4	штука		28 080 000	112 320 000

№ лота: 2021-10-OK1-1

Наименование лота: Пневмоколесный экскаватор

2.Информация о предоставленных заявках на участие в конкурсе (лоте):

№	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Квалификационные данные потенциального поставщика	Выделенная сумма	Цена поставщика	Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок	В случае не принятия их к оценке и сопоставлению тендерных заявок - основание не принятия их к оценке и сопоставлению
1	ТОО "Спец-Авто"	г. Алматы, ул.Толе би 304	-	112 320 000	102 780 000	на основании самой низкой цены	-
2	ТОО "Agua Construction"	г.Шымкент, ул. Орманова 17А	-	112 320 000	100 786 000	на основании самой низкой цены	-
3	ТОО «АСК&Bgroup»	г. Шымкент г. Казанкап Акын д. 2/3	-	112 320 000	111 196 800	на основании самой низкой цены	-

Наименование победителя: БИН 161240018192, ТОО "Agua Construction"

Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место: БИН 080940006672, ТОО "Спец-Авто"

8. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации и ответов на них: отсутствует.

9.Обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: отсутствует

10. Договор должен быть подписан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления победителей тендера.

11. Информация о привлечении технических экспертов: отсутствуют

Председатель тендерной комиссии

Турдалиев Ж.У.

Заместитель председателя
тендерной комиссии

в трудовом отпуске

Калмырзаев Б.Т.

члены комиссии:

Сариев К.

Онланов О.

Алибаев К.

отсутствовал в связи увольнением

Әуез Б.

Турлыбеков Б.

Шегебаев Б.

Луценко Е.

Секретарь тендерной комиссии

Кыдырбаев Б.